
「대국민 온라인 창구 개설 ISMP용역」

과업지시서

2025. 7.



한국가스공사

1. 과업개요


1.1 과업개요

- 과업명 : 대국민 온라인 창구 개설 ISMP 용역
- 과업기간 : 계약일로부터 4개월

1.2 추진배경

- 국내 천연가스 수요관리의 일환으로 도시가스절약캐시백 사업 시행에 따른 외부서버를 활용한 임시적 온라인창구 개설('22.12)
- 한국에너지공단과 전력효율향상사업 협약에 따른 전력피크대체 기여금 사업을 위한 온라인 창구 활용('23.5)
- 에너지이용합리화법에 따른 가스공사의 에너지효율향상사업(EERS)의 일환으로 도시가스캐시백 사업 선정으로 지속사업으로 전환('25.1)

1.3 추진방향



- 他기업의 사례조사를 통한 KOGAS형 대국민 대상 온라인 창구 구축
- 「국가정보보안기본지침」 및 「국가·공공기관 제어시스템 보안 가이드라인」 등 관련규정 충족을 통한 보안성 확보

2. 과업 범위

2.1. 본 과업지시서의 다른 규정에 포함된 내용이 과업범위에 누락된

경우 등 과업내용이 아래 과업범위와 상이할 경우에는 상호보완 관계를 가지며 이에 따라 과업을 수행하여야 한다.

2.2. 대국민 온라인 창구 관련 유사사례조사 및 시사점 도출

- 한국전력공사 및 한국지역난방공사, 국민연금공단 등 소비자를 대상으로 하는 온라인 창구 사례조사 및 시사점 도출
- 사례조사에 기반 한 관련 공공기관에 요구되는 보안성 확보방안 검토 및 관련법률 검토 등을 통해 적용가능한 방안 제시
- 도매사업자로서 최종소비자의 가스사용량 등 소매사업자(34개 지역도시가스사업자)와 연계성 확보방안 제시
- 사례조사에 기반하여 온라인 창구를 통한 축적된 데이터의 각종 통계적 분석방식 제시 및 적용방안 등 제시
- 데이터 활용성, 사용자 편의성, 시스템 연계성을 고려한 신규 온라인 창구 구축 방안 제시
- AI, Big-Data 등 4차산업 기반 신기술 접목이 가능한 시스템 구축방향 제시
- 반응형 Web 및 모바일 서비스 지원 방안 제시

2.3. 현행 운영 중인 온라인 창구 분석 및 개선점 도출

- 현행 운영 중인 온라인 창구의 시스템 구조 검토 및 업무처리 구조 등 온라인 창구 운영현황에 대한 분석결과 제시
- 현행 운영 중인 온라인 창구 운영현황 분석에 근거한 개선점 도출
- 온라인 창구 운영 관련 보안 및 인프라 현황(HW, 네트워크, 데이터베이스 등) 분석

2.4. KOGAS 대국민(최종소비자) 대상 온라인 창구 구축(안) 제시

- 사례조사 및 현행 운영 중인 온라인 창구 분석에 따른 최종

KOGAS 대국민 대상 온라인 창구 구축 KOGAS형 온라인 창구의 To-Be 구성도 제시 및 제안요청서(RFP) 작성

- To-Be 구성도 및 RFP작성은 다양한 구축방안(신규 구축, 현행 온라인창구 활용 등)도출 후 비교분석을 통해 선정된 최적(안)을 기준으로 함

- KOGAS ERP 연동 장려금 등 최종소비자 대상 지급체계 포함

○ 온라인 창구 구축에 필요한 IT인프라, HW, SW, 개발 기능 정의 및 장비·데이터·응용시스템 운영 요건 제시(아키텍처 설계 및 정의)

○ 개인정보처리시스템 관련 보안 관리적·기술적 보안대책 제시

- “「개인정보보호법」에 따른 개인정보영향평가 수행 안내서”(개인정보보호위원회) 참조

○ 디지털정부플랫폼 정부정책 반영 및 정부 전자증명, 네이버앱, 카카오톡 등 공공·민간앱, Web 연계 방안 제시

○ To-Be 구성도에 따른 기능적·비기능적·기술적 요건 기술서 작성

- 온라인 창구 구축을 위한 세부기능(Function Point) 도출

○ 항목별 산출내역에 근거한 소요예산 산정 및 사업일정계획 도출

- 소요예산 및 일정 등을 고려한 총괄적 규모의 적정성 및 정량적·정성적 기대효과 제시(TCO 분석 등)

○ 본 사업 수행업체 선정·평가 항목 및 배점한도, 평가기준 제시 및 발주도서 작성

3. 세부 과업내용

3.1 과업목록

구분	번호	요구사항 명칭
컨설팅 요구사항 (14)	CPR-001	정보화 전략 검토
	CPR-002	벤치마킹 분석
	CPR-003	정보시스템 추진범위 및 방향 정의·검토
	CPR-004	업무 및 정보기술 현황 분석
	CPR-005	업무 요건 분석
	CPR-006	정보기술 요건 분석
	CPR-007	업무 및 정보기술 요건 검토
	CPR-008	정보시스템 아키텍처 정의
	CPR-009	정보시스템 요건의 이행 연관성 식별
	CPR-010	정보시스템 요건 기술서 작성·검토
	CPR-011	정보시스템 구축사업 계획 수립
	CPR-012	정보시스템 예산수립
	CPR-013	제안요청서(RFP) 작성
	CPR-014	정보시스템 구축업체 선정/평가 지원
프로젝트 관리 요구사항 (7)	PMR-001	사업 수행 일반
	PMR-002	사업 수행 조직
	PMR-003	사업 관리
	PMR-004	산출물 관리
	PMR-005	보안 관리
	PMR-006	프로젝트 위험 관리
	PMR-007	산출물 검수 및 검사
계약사항 (3)	COR-001	업무 및 표준계약
	COR-002	공공가이드 준수
	COR-003	보안 요구사항
보안 요구사항 (4)	SER-001	보안 및 개인정보관리 일반
	SER-002	자료 관리
	SER-003	사업장 및 매체·장비 보안
	SER-004	네트워크 통제

3.2 컨설팅 요구사항 세부과업

요구사항 명칭		정보화 전략 검토
요구사항 고유번호		CPR-001
요구 사항 상세 설명	정의	이용전환 방향을 검토 후, 정보시스템 구축 목표 등에 대한 시사점 도출
	세부 내용	□ 미션 달성에 필요한 정보화 전략 방향을 검토한 후, 정보시스템 구축 사업의 목표 및 범위, 접근 방법 등에 대한 시사점을 도출
산출물		프로젝트 계획서

요구사항 명칭		벤치마킹 분석
요구사항 고유번호		CPR-002
요구 사항 상세 설명	정의	벤치마킹 분석
	세부 내용	□ 구축할 정보시스템과 유사한 기능 및 서비스를 개발·운영하고 있는 선진(모범)사례를 선정한 다음, 조사할 주요 항목을 도출하여 직접 방문 또는 정보수집 및 사례 분석을 통해 '전략적·기능적·운영적·기술적' 요건에 대한 시사점을 도출
산출물		벤치마킹 분석서

요구사항 명칭		정보시스템 추진범위 및 방향 정의·검토
요구사항 고유번호		CPR-003
요구 사항 상세 설명	정의	정보시스템 추진 범위에 대한 이해와 합의 도출
	세부 내용	□ 정보화 전략 방향과 이해관계자의 기대사항을 고려하여 정보시스템의 추진 방향 및 목표를 명확히 하고, 정보시스템에서 제공할 기능·서비스의 범위와 운영 중인 기존 시스템과의 연계 요소, 사용자·관리자 그룹을 정의 □ 정보시스템 목표 및 구축 방향이 정보화 전략 및 목표 달성과 연계되는지와 이해관계자의 요구사항을 충족하는지를 확인한 후, 프로젝트 수행조직을 검토하여 정보시스템 추진 범위에 대한 이해와 합의를 도출
산출물		추진범위, 사용자, 관리자가 포함된 추진목표 및 방향 (RFP기술)

요구사항 명칭		업무 및 정보기술 현황 분석
요구사항 고유번호		CPR-004
요구 사항 상세 설명	정의	업무 프로세스 및 정보시스템 구조 및 현황 정리
	세부 내용	□ 구축할 정보시스템 범위 내에 포함되는 업무 프로세스, 수행조직, 업무분장 등을 분석하고, 정보시스템과 관련된 HW, SW, NW, 데이터, 보안 구조 및 현황을 정리
산출물		업무 프로세스 및 정보기술 현황 분석서

요구사항 명칭		업무 요건 분석
요구사항 고유번호		CPR-005
요구 사항 상세 설명	정의	업무 프로세스 및 요구사항 조사
	세부 내용	□ 업무 프로세스의 이슈를 확인하고, 이를 해결하기 위한 사용자 그룹 별 기능 요구사항 조사 정리
산출물		업무 요구사항 분석서

요구사항 명칭		정보기술 요건 분석
요구사항 고유번호		CPR-006
요구 사항 상세 설명	정의	정보시스템 기능적·기술적 요건 분석
	세부 내용	□ 구축할 정보시스템에서 제공하고자 하는 서비스를 지원하는데 필요한 기능적·기술적 요건 분석 정리
산출물		정보기술 요구사항 분석서

요구사항 명칭		업무 및 정보기술 요건 검토
요구사항 고유번호		CPR-007
요구 사항 상세 설명	정의	업무 및 정보기술 평가
	세부 내용	□ 도출된 업무 및 정보기술 요구사항 목록을 기반으로 프로젝트 참여 자 간의 협의를 통해 기능적·기술적 요건별 중복성과 상호모순을 검토하고 우선순위를 평가하여 확정
산출물		업무 및 정보기술 요구사항 결과서

요구사항 명칭		정보시스템 아키텍처 정의
요구사항 고유번호		CPR-008
요구 사항 상세 설명	정의	To-Be 구성도 정의
	세부 내용	□ ‘업무 및 정보기술 요건 분석’ 결과를 고려한 정보시스템의 To-Be 구 성도(SW, HW, NW, 데이터)를 정의하고, 조직 내 유희 자산 및 활용 자산 중 정보시스템 구축 시 활용 가능한 장비가 존재하는지 조사
산출물		To-Be모델 정의서, 도입대상 장비요건 조사서

요구사항 명칭		정보시스템 요건의 이행 연관성 식별
요구사항 고유번호		CPR-009
요구 사항 상세 설명	정의	요구사항 연관성 분석
	세부 내용	□ 도출된 정보시스템 요건을 분석하여 연관이 있는 요건을 식별하고, 요구사항 간의 상호교차 추적이 가능하도록 요구사항 연관성 분석을 수행
산출물		요구사항 연관표

요구사항 명칭		정보시스템 요건 기술서 작성·검토
요구사항 고유번호		CPR-010
요구 사항 상세 설명	정의	정보시스템 요건 기술서 확정
	세부 내용	☐ 구축할 정보시스템에 구현해야 하는 기능적·비기능적·기술적 요건을 기술서 형태로 작성 ☐ 작성된 정보시스템 요건 기술서를 프로젝트 참여자 간의 협의를 통해 상세화 수준, 요구사항 누락 등을 점검한 후 최종 확정
산출물		정보시스템 요건 기술서

요구사항 명칭		정보시스템 구축사업 계획 수립
요구사항 고유번호		CPR-011
요구 사항 상세 설명	정의	구축 사업 발주부터 개발완료까지 세부 이행 계획 수립
	세부 내용	☐ 구축할 정보시스템의 범위 및 요건을 최종 확정된 후, 정보시스템 구축 사업 발주부터 개발 완료까지 일련의 사업계획을 수립
산출물		정보시스템 구축 사업계획서

요구사항 명칭		정보시스템 예산수립
요구사항 고유번호		CPR-012
요구 사항 상세 설명	정의	구축사업 예산산정 및 예산항목별 산출근거 마련
	세부 내용	☐ ‘업무 및 정보기술 요건 정의’에서 기술한 정보시스템 요건을 토대로 관련 지침을 참고하여 구축사업 예산을 산정하고, 예산 항목별 산출 근거 마련
산출물		정보시스템 예산서 및 산출근거 자료

요구사항 명칭		제안요청서(RFP) 작성
요구사항 고유번호		CPR-013
요구 사항 상세 설명	정의	제안요청서(RFP) 작성
	세부 내용	☐ 구축할 정보시스템의 현황 및 목표시스템에 대한 세부 요구사항 등을 반영한 제안요청서(RFP)를 작성
산출물		제안요청서(RFP)

요구사항 명칭		정보시스템 구축업체 선정/평가 지원
요구사항 고유번호		CPR-014
요구 사항 상세 설명	정의	평가기준 수립 및 업체선정 지원
	세부 내용	☐ 사업의 특성 및 요구분석 결과를 토대로 구축업체 선정·평가 항목 및 배점한도, 평가 기준을 수립하고, 제안서 평가와 업체선정을 직·간접적으로 지원
산출물		구축업체 선정·평가 기준

3.3 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업 수행 일반
요구사항 상세설명	정의	사업 일정 계획 수립 및 공정관리
	세부 내용	☐ 제안사는 계약 후 5일 이내에 사업에 착수하여야 하며 계약체결 후 제안요청서, 계약서, 기술협상 결과 등을 근거로 본 사업을 수행하기 위한 사업수행 계획서와 기타 사업수행에 필요한 제반 서류를 작성하여 계약일로부터 10일 이내 제출하고 승인 받아야 함 ☐ 제안사는 사업기간 내에 본 용역을 완료하여야 하며, 제안요청서 등에 제시한 사업추진일정을 참고하여 사업추진일정을 전체일정과 세부일정으로 구분하여 상세하게 공정관리계획을 수립·제시하여야 함 ☐ 제안사는 일정계획에 따른 관리방안 및 세부활동체계를 수행공정간 연계가 보일 수 있도록 상세히 기술한 프로젝트 계획을 제시하여야 함 ☐ 발주자는 본 계약에 대한 용역사업을 추진하기 위하여 계약상대자에게 정기적으로 사업진행 과정의 설명 및 자료제출을 요구할 수 있고 계약상대자는 이에 응하여야 함 ☐ 본 사업의 원활한 이행을 위하여 계약이행 책임자를 지정하여 공정관리, 품질관리, 산출물관리, 기타 계약관련사항 등을 수행토록 하며, 실무책임자간 합의 및 동의사항은 공사와 계약상대자의 대표자로서 정당하게 합의 및 동의된 것으로 봄 ☐ 프로젝트 수행과정에서의 의견조정에 관한 절차와 해결책 제시 ☐ 예기치 않은 여건의 변화로 용역 대상 업무에 대한 일부 변경 및 추가요구사항이 발생될 경우에는 발주기관과 제안업체가 상호 협의하여 변경 ☐ 사업수행과 관련하여 제안사의 과실로 당사 정보자산에 이상이 발생할 경우 제안사가 모든 책임을 짐 ☐ 계약서에 대하여 해석상의 이견이 있을 경우에는 당사의 해석에 따르며, 특별히 명시되지 않은 사항은 일반 계약기준을 따름 ☐ 제안사는 과업수행 중 발생하는 각종 산출물 및 생산 문서(보고서 포함)의 명세서와 필수 구성내역 등을 상세히 기술하여야 하며, 과업수행 중 습득한 정보 및 산출물은 당사에 귀속되며 정보누출의 경우 제안사가 법적 책임을 짐 ☐ 기타 본 제안요청서에 명시하지 않았더라도 동 사업과 연관된 법령, 지침, 내규 등을 모두 준수해야 함
산출정보		사업수행계획서, 착수보고서

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		사업 수행 조직
요구사항 상세설명	정의	본 사업 수행을 위한 인력 및 조직 구성방안 제시
	세부 내용	☐ 본 사업의 성공적인 추진을 위하여 투입인력은 제안사의 소속직원 으로 하여야 하며(투입될 조직 및 인원현황을 제시하고 조직별, 작 업단위별 업무분장 내역 및 투입인력의 기술수준을 상세하게 제시 하여야 함) 계약체결 후 10일 이내 제출하고 승인 받아야 함 ☐ 대표사업자의 투입인력은 전체 투입인력의 50%이상 이어야 함 ☐ 참여인력에 대한 이력은 관련서식을 참조하여 가능한 상세하게 제시하 고, 동 인력의 4대 보험 중 하나의 가입 이력증명서와 재직증명서를 반드시 제출하여야 함 ☐ 기술자의 학력 및 자격사항을 증빙할수 있는 서류를 제출하여야 함 - 졸업증명서, 경력증명서, 재직증명서, 기술자격증, 국민연금 또는 건강보험료 납입내역 등 ☐ 사업 착수시 제안한 투입인력은 당사의 동의없이 임의 변경 불허 ☐ 계약상대자는 제안서에 명시된 사업관리자와 투입인력을 반드시 본 사업에 참여하여야 하고, 모든 투입인력은 제시된 투입인력별 투입 기간에 상주를 원칙으로 하며, 비상주시는 명확한 사유가 공사에 의 해 인정되어야 함 ☐ 인력 교체 기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지대 책을 제시해야 하고, 인계·인수 기간 동안 교체인력에 대한 인건비 는 사업자 부담으로 처리하여야 하며, 투입공수에서 제외함 - 투입인력은 공사의 동의 없이 임의로 교체할 수 없으며 단 직원의 퇴사 또는 질병 등 부득이한 사정으로 교체 필요시에는 공사의 승 인을 받아 동등 이상의 인력으로 교체하여야 하며 5일 이상의 업 무 인수·인계기간을 두어야 함 ☐ 발주자는 사업수행 상 부적당하다고 판단되거나 자격미달인 경우 투 입인력의 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 동등 이상의 인력으로 발주자의 승인을 받아 교체 투입하여야 함
산출정보		사업수행계획서, 조직편성도, 근무경력 확인서

요구사항 분류	프로젝트관리 요구사항
----------------	-------------

요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		사업 관리
요구사항 상세설명	정의	사업관리 및 현황 보고
	세부 내용	☐ 사업진행(착수, 중간, 종료)에 따른 단계별, 부문별 관리방안을 제시해야 하며, 활동내용, 산출물을 상세히 제시하여야 함 ※ 품질관리, 위험관리, 자원관리, 진도관리, 보안관리, 문서관리 등 ☐ 용역기간 중 월 1회 회의를 개최할 수 있고, 발주자 필요에 의해 임시 회의를 개최할 수 있으며 필요시 보고회 및 워크숍을 개최하여야 함 ☐ 회의의 주관은 발주자의 사업관리자가 하며, 회의내용은 월간계획 대비 실적, 익월 추진계획, 용역수행상의 문제점 및 해결방안, 용역수행을 위한 요청사항, 보안점검표, 인력투입실적, 리스크 유형별 예방 및 대처방안 등에 대하여 회의를 진행하고, 계획 대비 실적이 부진할 경우 그 사유와 대처방안을 발주자에게 보고하여야 함 ☐ 각종 보고자료 및 회의록은 공정회의 후 계약상대자가 작성하여 발주자의 승인을 받아 제출하여야 함 ☐ 사업 진척 현황에 대한 업무협의 및 보고체계를 정립하여 사업 추진상황을 단계별로 문서화하여 제출하여야 하며 이에 대한 방안을 제시하고 발주자에 보고하여야 함 · 월간보고 : 당월의 업무 추진상황 및 향후 추진일정 등에 대한 상황 보고 매달 1회 실시 · 착수보고 : 사업시작 시 사업계획에 대한 착수 보고 · 중간보고 : 사업착수 후 중간 시점까지 수행된 결과 보고 1회 실시 · 완료보고 : 용역종료 시 전체 추진단계의 수행결과 보고 1회 실시 · 수시보고 : 긴급 변경사항 및 서면요구에 의해 지정된 내용 보고 ※ 진행 사정에 따라 별도 보고(검토)를 추가하거나 생략할 수 있음 ☐ 계약상대자는 용역 진행상황에 대하여 인력투입, 업무내용, 진척사항, 기타 특기사항 등이 포함된 월간 진도보고서를 작성 익월 7일까지 제출하여야 함. 단, 계약 완료월의 월간 진도보고서는 완료 보고서로 같음함 ☐ 사업자는 사업 수행에 필요한 워크숍 및 협의회를 발주자와 협의하여 진행 할 수 있으며, 관련 비용은 사업자의 부담으로 하고시행 계획 및 결과보고 자료는 서면으로 제출하여야 함 ☐ 발주자는 사업수행계획서 및 계약서대로 계약이행여부를 점검하고, 용역의 효율적인 추진을 위하여 감독 또는 필요한 자를 용역수행에 참여시켜 구체적인 용역수행 방향제시, 문제점 지적, 대책 강구 요구 등의 조치를 취할 수 있음 ☐ 계약기간 내에 사업이 완료되지 못하였을 경우 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 등 관련 규정에 의한 지체상금을 적용함 ☐ 사업자는 본 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은

	물론 사업이 완료된 후에라도 보안을 유지하여야 함
산출정보	사업수행계획서, 착수보고서, 중간·완료보고서, 월간보고서, 수시보고서

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항																							
요구사항 고유번호		PMR-004																							
요구사항 명칭		산출물 관리																							
요구사항 상세설명	정의	산출물 관리 및 제출																							
	세부 내용	☐ 계약상대자는 용역수행 과정에서 생산되는 각종 산출물에 대하여 산출물의 종류, 주요 작성내용 및 제출시기, 제출부수 등을 명기한 산출물계획서를 작성하여 사업수행계획서에 포함 제출하여야 함 ☐ 사업추진과정에서 생산되는 제반 작업 산출물에 대하여 공문으로 제출 ☐ 사업 완료시 제출하는 최종 결과물은 공사의 승인을 득한 후 원본 파일을 USB, CD 등 보조기억매체에 수록하여 산출물과 같이 제출하여야 하고, 최종 보고서는 인쇄하여 제출 ☐ 계약상대자는 용역성과물에 대한 수정 및 보완사항이 발생할 경우 즉시 수정 또는 보완하여야 함 ☐ 모든 용역산출물은 한글표기, 서술문 형식을 원칙으로 하되, 필요시 프리젠테이션 형식(파워포인트 등)의 산출물을 첨부함 ☐ 본 용역과 관련되어 작성된 모든 산출물의 소유권은 공사에 귀속 됨 ☐ 사업자는 아래와 같은 산출물을 제출하여야 함 • 산출물 요구사항의 각 단계별 산출물을 포함하여 제출 <table><tr><th>구분</th><th>산출물</th><th>제출시기</th><th>제출서류</th></tr><tr><td>1</td><td>사업수행계획서</td><td>계약후 10일 이내</td><td rowspan="4">보고서 1부</td></tr><tr><td>2</td><td>착수보고서</td><td>착수보고시</td></tr><tr><td>3</td><td>월간/중간/수시보고서</td><td>월간/중간/수시 보고시</td></tr><tr><td>4</td><td>사업완료 보고서</td><td>최종보고시</td></tr><tr><td rowspan="2">5</td><td>최종용역보고서</td><td rowspan="2">사업완료시</td><td rowspan="2">책자5부, 전자매체(mail송부)</td></tr><tr><td>최종용역보고서 요약본</td></tr></table>		구분	산출물	제출시기	제출서류	1	사업수행계획서	계약후 10일 이내	보고서 1부	2	착수보고서	착수보고시	3	월간/중간/수시보고서	월간/중간/수시 보고시	4	사업완료 보고서	최종보고시	5	최종용역보고서	사업완료시	책자5부, 전자매체(mail송부)	최종용역보고서 요약본
		구분	산출물	제출시기	제출서류																				
		1	사업수행계획서	계약후 10일 이내	보고서 1부																				
		2	착수보고서	착수보고시																					
		3	월간/중간/수시보고서	월간/중간/수시 보고시																					
		4	사업완료 보고서	최종보고시																					
		5	최종용역보고서	사업완료시	책자5부, 전자매체(mail송부)																				
			최종용역보고서 요약본																						
		☐ 산출물 반출 절차 - 사업자는 지식재산권의 활용을 위하여 산출물 반출을 요청할수 있으며, 공사에서는 보안업무규정에 의거 과업지시서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 산출물을 제공할 수 있음(단, 사업자는 아래내용을 준수하여야함.) • 사업자는 공급받은 산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 사업자 대표자 명의의 확인서를 공사에 제출 • 사업자가 반출된 산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 공사로부터 사전승인을 받아야함.																							

		공사는 사업자가 제공받은 산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 『국가계약법』 제76조 제1항 제3호에 따라 입찰참가자격을 제한함
산출정보		회의록·회의결과서, 주간·월간 보고서, 중간보고서, 최종보고서

요구사항 분류	프로젝트관리 요구사항	
요구사항 고유번호	PMR-005	
요구사항 명칭	보안 관리	
요구사항 상세설명	정의	문서 및 pc 보안
	세부 내용	☐ 보안요건 - 사업추진과정에서 자료 무단유출 및 보관, 보안관리 부실로 개인 정보 유출 및 정보보안 사고 발생을 사전에 차단하기 위한 물리적 보안대책, 관리적 보안 대책, 기술적인 보안대책 등 보안관리 방안 제시 ☐ 본 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업 수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 비밀 보안을 준수하여야 하며, 위반 시 이에 대한 일체의 책임을 져야 함 ☐ 사업의 참여인력은 사업수행 중 생성 또는 제공받은 자료를 사업 범위 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 사업 완료 시 허가자료 외 일체의 자료를 반납 또는 파기(삭제) ☐ 사업기간 중 업무 수행에 필요한 전산장비(PC, 노트북, 디지털 복합기 등)의 무단 반출·입을 금하며, 필요시 사전 승인을 거쳐야 함 ☐ 사업 참여인력은 외장형 HDD, USB 및 CD/DVD 등의 보조기억매체를 사용할 수 없음. 다만 업무 수행 상 반드시 필요한 경우에는 사용 승인을 득한 후 사용하여야 하고, 사용 목적이 완료되었을 때에는 즉시 반납 또는 파기(삭제)해야 함 ☐ 주관기관은 보안관련 규정에 따라 사업자의 보안대책 이행 여부를 수시로 확인하고, 사업자는 이에 응해야 함 ☐ 계약시 대표자와 사업 참여인력에 대한 ‘보안서약서’ 및 ‘개인정보 취급자 보안서약서’를 제출하여야 하고, 인력변동사항이 발생하면 반드시 주관기관과 협의 후 사전에 서류로 제출하고 필요한 조치를 취하여야 함 ☐ 사업수행자는 사업관련 보안준수사항을 위반하여 발생하는 모든 민·형사상 책임 및 그에 따른 유·무형의 손해배상을 전적으로 책임져야 함 ☐ 기타 다음의 보안관련 특약을 준수하여야 함 - 사업자는 당사의 보안정책을 위반하였을 경우, [별첨1]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별첨2]의 보안 위

약금을 발주처에 납부

- 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 누출금지 대상 정보 누출 시 제재 조치 사항에 대한 보안 관리계획을 사업제안서에 기재하여야 함
- 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업종료 시 정보보안담당자의 입회 하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

[별첨1] 사업자 보안위규 처리기준

구분	위규사항	처리기준
심각	1. 비밀 및 대외비급 정보유출 및 유출시도 - 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 - 개인정보·신상정보 목록 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 - 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹 시도 - 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 - 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	•사업참여 제한 •위규자 및 직속감독자 등 중징계 •재발방지를 위한 조치계획 제출 •위규자 대상 특별보안교육 실시
중대	1. 비공개 정보 관리 소홀 - 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 - 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 - 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 - 기타 비공개 정보에 대한 관리 소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 - 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 - 인가되지 않은 작업자의 내부시스템 접근 - 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 - 업무망 인터넷망 혼용 사용, 보안 USB 사용규정 위반 - 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 - 개발·유지보수 시 원격작업 사용 - 저장된 비공개정보 패스워드 미부여 - 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 - 외부용 PC를 업무망에 무단 연결사용 - 보안관련 프로그램 강제 삭제 - 사용자 계정관리 미흡 및 오남용	•위규자 및 직속감독자 등 중징계 •재발방지를 위한 조치계획 제출 •위규자 대상 특별보안교육 실시
보통	1. 기관 제공 중요정책·민감자료 관리 소홀 - 주요 현안·보고자료를 책상 위 등에 방치 - 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 보호구역 관리 소홀 - 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 - 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미 실시	•위규자 및 직속감독자 등 중징계 •위규자 및 직속 감독자 사유서/경위서 징구 •위규자 대상 특별보안교육 실시

		3. 전산정보 보호대책 부실 - 휴대용 저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 - 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 - PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 - 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 “1111” 등 단순 숫자 부여 - PC비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 - 비인가 보조기억매체 무단 사용	
	경미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 - 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 - 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 - 각종 보안장비 운용 미숙 3. 전산정보 보호대책 부실 - PC내 보안성이 검증되지 않는 프로그램 사용 - 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	• 위규자 서면, 구두 등 문책 • 위규자 사유서 /경위서 징구
□ 사업자가 누출금지 대상정보를 포함하여 당사 내부자료를 무단으로 유출할 경우 용역직원에 대하여는 퇴출, 전자정부법에 의한 형사고발 조치하고, 용역업체에 대하여는 손해배상 시 민·형사상 손해배상을 청구할 수 있음			
산출정보	사업수행계획서, 착수보고서, 중간·완료보고서, 월간보고서, 수시보고서		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		프로젝트 위험 관리
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 기간 중 위험에 대한 통제 방안과 관리 보고
	세부 내용	☐ 본 사업 수행 시 발생하는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리와 공사의 요구사항 상세화 과정에서의 위험 등에 대한 통제 및 관리방안 수립 ☐ 사업수행 기간 중 실제 발생한 문제점을 지속적으로 파악·관리하고, 그에 대한 조치사항을 추적 관리하여 보고
산출정보		위험관리 수행결과 보고서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-007
요구사항 명칭		산출물 검수 및 검사
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 산출물과 단계별 활동에 대한 검사
	세부 내용	☐ 프로젝트 산출물에 대한 완전성, 충분성, 일관성, 준거성, 정확성 등을 기준으로 한 검사 실시 ☐ 검사는 최종보고서(안) 접수일로부터 7일 이내 실시 - 제안요청서, 제안서, 협상결과, 사업수행계획서 등과 일치하지 않을 경우 지체없이 보완하여 재검수 받아야 함
산출정보		산출물 점검 결과서

3.4 제약사항

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		업무 및 표준계약
요구사항 상세설명	정의	업무 등 진행 시 제약 사항 준수
	세부 내용	☐ 상기 제안요청 내용 외에 본 사업에 반드시 필요하다고 판단되는 사항에 대하여 사업기간 중이라도 추가로 제시할 수 있음 ☐ 제안사는 본 사업에 대하여 추가로 제안할 수 있고, 제안요청 이외의 내용으로 변경제안 가능하며, 이 경우 타당한 사유를 명시하여야 함 ☐ 제출된 제안서의 기재 내용은 실제 사실과 일치하여야 하며, 발주기관의 보완 요청이 없는 한 수정·보완할 수 없음 ☐ 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안사는 일체의 손해에 대한 배상책임을 져야 함 ☐ 본 과업의 수행에 있어 특허권 및 기타 제3자의 권리대상으로 되어있는 것을 사용할 경우는 사업자가 그 사용에 관한 일체의 책임을 짐 ☐ 제안사가 계약을 수행함에 있어 제3자의 지적재산권을 침해하여 공사를 상대로 손해배상 청구소송 등이 제기되면 사업자는 피해자측과 합의 배상하여야 함 ☐ 주 제안사는 사업추진, 품질보증 등의 전체적 사업 수행에 대한 권한을 갖고 모든 책임을 지도록 함

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		공공가이드 준수
요구사항 상세설명	정의	정보화전략계획(ISP) 수립시 공공가이드 준수
	세부 내용	□ 사업 수행 단계별로 작성되는 산출물 리스트와 제출 시기 및 방법을 제시하여야 하며, 절차 및 검증방법은 '정보화전략계획(ISP) 수립 공통가이드(기획재정부, 2020년 개정)'를 만족해야 함 ※ ISP결과에 따른 예산 신청 및 재구축 사업추진에 차질이 없도록 절차상·형식상·시기적 요건을 빠짐없이 만족해야 함.

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	공사 제규정, 보안관련 법령 준수
	세부 내용	□ 사업자는 공사 제규정과 정보 보안 관련 법령 준수 □ 사업자는 사업 수행과정에서 취득한 정보에 대해서는 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 외부 유출 또는 누설 금지 □ 사업자는 본 용역수행을 통해 취득한 정보로 사업자 이익 활용 금지 □ 본 사업수행 목적 및 범위 외 개인정보 처리 금지, 제3자에게 제공 및 위탁 금지 □ 사업수행을 함에 있어 공사의 정보자산 및 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 않도록 해야 하며, 공사가 개인정보 처리실태 파악을 위해 실시하는 감독 및 점검에 응해야 함 □ 사업자는 사업수행 과정 중 보안 및 정보유출 사고 발생시 형사 처벌은 물론 피해발생에 해당하는 손해배상 책임을 지며, 개인정보보호법 및 사업자가 준수해야 할 의무를 위반하여 발생한 제3자에 대한 손해배상은 전적으로 사업자 책임 □ 공사는 사업자 선정 후 실시 예정 사업에 투입되는 인력에 대해 신원조사를 실시할 수 있으며, 사업자는 이에 응해야 함 □ 정보보호 관련 법 위반 등 이력이 있는 자는 본 사업 수행에 투입이 제한될 수 있음 □ 기타 공사 관련 정보 취급에 따른 보안서약서 징구, 보안교육 실시, 보안점검 등 공사에서 요구하는 사안에 대해서 사업자는 응해야 함

3.5 보안 요구사항(Security Requirement)

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안 및 개인정보관리 일반
요구사항 상세설명	정의	보안 및 개인정보관리 일반
	세부 내용	☐ 「정보보안 기본지침」, 「주요전자정보 관리지침」, 「개인정보 보호지침」, 「외부협력업체 보안관리지침」 등 공사 보안 관련 규정이 정하는 바에 따라 보안과 비밀유지에 관한 제반사항을 준수하고 공사가 요구하는 보안사항을 이행하여야 함 ☐ 사업수행과정에서 개인정보 관련 사항 발생시 「개인정보보호법」등 관련 법률 준수 및 「개인정보보호법」상 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준 등에 의거한 개인정보 수집부터 파기까지 관리체계를 수립하고 준수하여야 함 ☐ 사업 수행에 필요한 인원, 문서, 장비, 공간 등에 대하여 자체적으로 물리적, 관리적, 기술적 보안대책을 강구하고 보안관리계획을 수립하여야 하며, 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 함 ☐ 사업자는 과업수행상의 비밀을 엄수하여야 하며, 과업수행 중 또는 계약완료 후에도 당해 계약과 관련된 비밀의 유출 및 임의사용 등 보안사항 불이행으로 인한 문제 발생시 민형사상 책임을 져야 함 ☐ 사업자는 사업착수시 대표자 및 참여인력에 대한 보안서약서를 제출하고 보안교육을 이수하여야 함 ☐ 과업수행과 관련된 자료는 본 업무 이외의 여타 목적을 위해 사용될 수 없으며 공사의 서면 승인없이 타인에게 제공 또는 대여하거나 외부에 공개할 수 없음 ☐ 과업수행 중 취득한 보안사항과 서버 내부 구성, 구현기법, 통신망구성 등에 대하여 보안을 유지하여야 함 ☐ 사업자는 보안관리 책임자를 임명하여 아래와 같은 보안업무에 대한 방안을 제시하여야 함 - 각종 문서 및 자료 등의 접수 및 반납 - 작업자 보안상태 점검, 비밀 취급서약 및 교육 실시 - 본 건과 관련하여 얻은 지식이나 문서 현황은 발주자의 승인 없이 외부에 공개 또는 제공을 금지 - 본 사업의 참여인력은 신원이 확실한 자이어야 하며, 만일 보안 누설로 인한 법규 위반 시 관계법령에 의하여 처벌됨 ☐ 사업자의 정보누출 적발 시 「국가계약법」시행령 제76조에 근거, 해당 용역업체를 부정당업자로 등록, 입찰 참가자격 제한 등 제재

		조치 가능 ☐ 사업자는 [붙임1]의 사업자 보안 위규 처리기준을 숙지하고, 사업을 수행하여야 하며, 보안 위규 사항 발생 시에는 보안위규자 행정처리 및 보안 위약금 부과 기준에 의해 위약금을 배상하여야 함 ☐ 본 사업과 관련하여 발주자로부터 취득한 비밀 사항을 사업기간 중 또는 종료 후에도 제3자에게 누설하여서는 아니 되며, 누설하였을 경우 이에 따른 민, 형사상의 책임을 져야 함 ☐ 사업자는 용역사업 참여인원에 대해 월 1회 이상 정기적으로 보안교육 실시하여야 함 ☐ 용역사업 참여인원은 용역업체 임의로 교체할 수 없으며, 신상 변동사항 발생 시 발주자에 즉시 보고해야 함 ☐ 용역사업 책임자는 개인정보관리 책임자를 지정하여 사업장 내에서의 개인정보보호 업무를 총괄하고, 내부관리계획을 수립 시행해야 함 ☐ 사업 완료 후 생산되는 최종 산출물 중 대외보안이 요구되는 자료는 대외비로 작성 · 관리하고 불필요한 자료는 삭제 및 세단 후 폐기 ☐ 발주자로부터 제공받은 제반자료, 장비, 서류와 중간·최종 산출물 등 용역과 관련된 모든 자료를 전량 반납하고 삭제하여야 함 - 사업자는 사업관련 자료를 보유하고 있지 않으며 이를 위반 시 향후 법적 책임이 있음을 포함한 "대표자용 보안확약서"를 제출하여야 함 ☐ 사업자는 사업수행계획서 작성시 관계법령을 준수하여 보안정책을 수립하고 이를 이행하여야 하며, 사업완료시 보안요구사항에 대한 이행결과를 제출하여야 함 ☐ 사업자는 보안대책 및 안전성 확인을 위해 국가정보원 등의 정보화 사업 보안성 검토결과에 따른 보안요구사항을 수용하여 반영하여야 함
산출정보		보안관리 계획서, 보안서약서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		자료 관리
요구사항 상세설명	정의	사업자료 보안 관리 및 비밀 유지
	세부 내용	☐ 사업자는 공사로부터 대여·제공받은 제반 자료는 본 사업의 목적 외에는 사용할 수 없음 ☐ 사업 수행 과정에서 취득한 일체의 정보 및 자료는 사업 종료 후 파기 또는 반환하여야 하며, 발주자의 허락 없이 누설할 수 없음 ☐ 문서 및 전산자료 보안 일반 - IP현황정보, 보안취약점 분석·평가 결과물 등 용역사업 산출물 및 개인정보 등은 비공개 자료로 분류하여 관리해야 함 - 비공개자료 중 출력물 형태로 제공받는 자료에 대해서는 "자료관리대장"을 작성하여 인계자(발주자)와 인수자(사업자의 관리책임자)가 직접 서명한 후 인계·인수해야 함 - 비공개 자료를 자체 보관·관리 시에는 별도 캐비닛에 보관·관리해야 함 - 비공개 자료 캐비닛에 보관·관리되는 비공개 자료의 목록을 현행화하여 관리해야 하며 사업수행 산출물 및 관련 자료의 유출을 방지하기 위해 파일, 출력물 등은 별도 관리하여야 하며 인가자를 최소화하여 관리 ☐ 온라인상에서의 자료 보안관리 - 사업수행 관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물은 발주자의 파일서버 또는 발주자가 지정한 PC에 저장·관리해야 하고, 사업자의 개인 PC 등에 이를 보관할 수 없음 - 용역사업 관련 자료는 인터넷 웹하드·P2P 등 인터넷 자료 공유사이트 및 개인메일함에 저장을 금지하고 발주자와 용역업체 간 전자우편을 이용해 자료 전송이 필요한 경우에는 자체 전자우편을 이용, 첨부자료 암호화 후 수·발신 할 수 있으나, 대외비 이상의 비밀 자료는 전자우편으로 수·발신을 금지함 - 업무상 필요에 의해 부득이하게 외부에서 전자우편 등을 이용할 경우, 보안대책을 마련하여 수발신해야 함. 다만, 보안업무규정에 의한 비공개 자료(비밀, 대외비 등)는 전자우편으로 수·발신을 금지함
산출정보		자료관리 대장

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		사업장 및 매체·장비 보안
요구사항 상세설명	정의	사업수행 장소 및 매체·장비에 대한 보안 사항
	세부 내용	□ 사무실 보안 - 용역업체는 발주자가 지정한 시건장치 등 비인가자 출입통제 대책이 마련된 사업장에서 업무를 수행해야 함 - 용역업체 사무실 또는 용역 업무를 수행하는 공간에 대한 보안점검은 월 1회 이상 실시하고, 결과 내용에 대해 사업담당자의 확인 및 개선조치요구에 따라야 함 □ 매체 및 장비 반출입 보안 - 참여인력의 정보화기기 반입·반출 필요시 용역업체PC 등 전산 장비 일체는 정보화기기 반입·반출 확인서 제출후 사업담당자의 인가후 반입·반출 해야 함 ※ 용역사업 수행중 장비 반입·반출은 가능한 금지하되 불가피한 경우 악성코드 감염여부 및 자료 무단반출 여부를 점검하고 사업담당자의 통제하에 저장자료 완전 삭제, 승인 후 반출해야 함 - 용역업체 PC는 인터넷 차단 및 매체 통제를 실시해야 함 ※ 매체제어 프로그램이 설치되지 않는 LINUX·UNIX 등 OS 설치 PC는 CD롬, USB포트 등 외부기기 연결단자 봉인(키보드, 마우스, 랜포트는 보안스티커 부착) - 용역업체PC는 최신 백신 프로그램 설치, OS 비밀번호 및 화면보호기 설정을 해야 함 - 용역사업 참여 인력은 인가받지 않은 휴대용 저장매체를 사용하지 않아야 하며, 필요시에는 발주자의 승인을 받아야 함 - 용역사업 종료시 용역업체 PC, 휴대형 저장매체 등 전산장비는 사업담당자의 통제 하에 저장자료를 완전 삭제 후 반출
산출정보		(필요시) 개선조치서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		네트워크 통제
요구사항 상세설명	정의	사업수행 활동에 필요한 장비의 네트워크 통제에 관한 사항
	세부 내용	□ 용역업체 사용 전산망은 업무망과 인터넷망으로 분리하여 운영해야 함 □ 용역업체에서 사용하는 PC는 인터넷 연결을 금지하되, 사업 수행 상 연결이 필요한 경우에는 발주자의 보안통제 하에 제한적 허용하며 용역사업 수행 시 발주자 전산망 이용이 필요한 경우, - 사업 참여인원에 대한 사용자 계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록하고 계정별로 정보시스템 접근 권한을 차등 부여하되 기관 내부문서 접근 금지 - 계정별로 부여된 접속권한은 불필요 시 곧바로 권한을 해지하거나, 계정을 폐기 - 참여인원에게 부여한 패스워드는 보안담당자이 별도로 기록 관리하고 수시로 해당 계정에 접속하여 저장된 자료와 작업이력 확인 □ 용역작업용 인터넷연결 PC내 업무 관련자료 저장 금지 및 P2P, 웹하드, 메신저, 메일 등 자료공유사이트 활용을 원천 차단해야 함 □ 용역책임자는 非인가 통신기기나 개인 스마트폰을 이용한 테더링 등 허가되지 않은 통신망을 이용, 인터넷에 무단접속 금지토록 기술적·관리적 대책을 마련해야 함
산출정보		(필요시) 개선조치서

3.6 산출물 요구사항

ISMP 세부과업	산출물	부수	제출시기
경영환경분석	경영환경 분석 보고서	파일	분석 종료 시
현행 업무 프로세스 분석	업무 체계도		
	프로세스 맵		
	프로세스 현황 분석 결과서		
정보기술환경 분석	정보기술환경 분석 보고서	파일	분석 종료 시
전산시스템 현황 분석	기술 및 정보시스템 분석 보고서	파일	분석 종료 시
임직원 정보화 요구사항 조사	인터뷰 결과 보고서	파일	분석 종료 시
요구사항 정의 및 개선과제 도출	요구사항 정의서(업무 요건 정의)	파일	분석 종료 시
업무프로세스 개선과제 및 달성방안 정의	세부 개선방안 수립서	1부	도출 완료 후 10일 이내
TO-BE 표준 운영 프로세스 모델 설계	TO-BE 프로세스 설계·정의서	1부	도출 완료 후 10일 이내
정보시스템 구축 및 개선안 제시	정보시스템 개선 방안	1부	도출 완료 후 10일 이내
	구축 방안 검토 결과서		
인프라 개선 방안 제시	TO-BE 아키텍처(H/W, SW) 정의서	1부	도출 완료 후 10일 이내
이행과제 및 실행계획 도출	구축 이행계획서	1부	도출 완료 후 10일 이내
사업계획서 및 제안요청서 작성	사업 계획서	5부	준공 10일 전 까지
	제안요청서		
실행 계획에 따른 소요예산 산정	예산 산출 내역서	파일	준공 시
정보시스템 구축 제안요청서 작성	차세대 나라장터 연계시스템 구축 제안요청서 (RFP)	파일	준공 시

* 기타 추가적인 제출 서류의 종류 및 시기는 발주부서 및 사업자의 협의 하에 조정 가능

Ⅱ 과업수행 일반사항

1. 적용범위 및 해석

- 1.1. 본 과업지시서는 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 본 지시서에 의하여 수행하여야 한다. 다만, 본 과업지시서에 규정되지 아니한 사항은 관련법령, 발주자의 용역계약일반조건, 용역계약특수조건 및 제규정(이하 “계약관련 지침 등”이라 한다) 등에 의하여 수행하여야 한다.
- 1.2. 계약상대자는 본 과업수행 중 각 규정 및 내용이 상충되거나 의문, 불명확한 사항이 있을 경우에는 발주자와 협의·확인 후 수행하여야 하며, 과업내용과 관련한 중요한 사항에 대해서는 서면으로 확인하여야 한다.
- 1.3. 용어는 일반적인 통념에 따라 해석하되 발주자와 계약상대자간에 이견이 있을 시는 상호협의 조정한다.

2. 용역감독의 권한

2.1. 용역감독

발주자의 용역 감독직원은 본 용역을 수행함에 있어 필요시 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인·감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

2.1.1. 투입인력, 보고서에 대한 확인 및 시정요청

2.1.2. 과업수행상태 점검

2.1.3. 기타 확인 및 감독이 필요한 사항

2.2. 용역점검

발주자는 계약상대자에게 용역수행과 관련된 업무지시 또는 협의를 할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 발주자의 지적사항을 시정하여야 한다.

3. 계약상대자의 책임

3.1. 성과품에 대한 책임

3.1.1. 감독직원의 승인을 받은 성과품이라 할지라도 계약상대자의 잘못으로 발생한 오류에 대해서는 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역준공 시 이러한 사항에 대해 발주자의 수정·보완요구가 있을 때에는 계약상대자의 부담으로 시정·조치하여야 한다.

3.2. 관계기관과의 협의

3.2.1. 용역수행을 위해 필요한 관계기관과의 업무협의를 계약상대자가 직접 수행하는 것을 원칙으로 하되 다만, 발주자가 수행하여야 할 업무에 대해서는 그러하지 아니한다.

3.2.2. 계약상대자는 관계기관과 업무협의를 하기 전에 협의할 내용 및 자료 등에 대하여 감독직원의 승인 또는 허락을 받아야 하며, 협의 후 그 결과에 대해서는 감독 직원에게 보고하여야 한다. 다만, 용역 준공 시 계약상대자가 필요하다고 판단한 경우 또는 감독직원이 요청한 경우에는 관계기관과의 회의록 등 관련 자료를 정리하여 제출할 수 있다.

3.3. 재조사·분석

본 용역을 수행함에 있어 업무 조사 및 분석 성과가 부실하여 용역의 목적을 달성할 수 없을 경우 발주자는 재조사·분석을 요구할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 자신의 비용으로 재조사·분석을 실시하여야 한다.

4. 투입인력의 관리

4.1. 계약상대자는 본 용역의 수행에 필요한 전문지식 및 능력을

보유한 전문 인력을 투입하여야 하며, 본 용역역무 착수 시 용역 담당 책임자와 담당자를 선임하여 발주자가 요청한 기한 이내에 통보하여야 한다. 또한 필요시 내부자료의 열람만 가능한 사항 등을 고려하여 발주자는 투입인력의 사내 상주를 요청할 수 있다.

4.2. 용역책임자는 본 용역을 종합계획, 분석 및 결과를 도출할 수 있는 사람으로 선임하여 본 용역의 총괄관리, 의사전달 및 발주자의 요구사항을 점검·수행하게 하여야 한다.

4.3. 계약상대자는 용역수행계획서, 제안서 등에 투입하기로 명기한 참여 기술자에 대해서는 반드시 본 용역에 참여하게 하여야 하며, 발주자가 정당한 사유 등으로 인력교체를 요구할 경우 또는 계약상대자의 사정으로 교체가 필요한 경우에는 발주자의 사전 승인을 받아 동등 또는 그 이상의 자격과 능력을 가진 자로 교체하여야 한다.

4.4. 상기 4.3.의 “정당한 사유 등”이라 함은 본 용역에 투입된 참여 인력 중 과업수행능력 부족 등 과업의 성공적 수행이 불가능하다고 판단되는 경우를 의미한다.

5. 과업의 변경(증감 또는 중단)

5.1. 발주자의 요청에 의하여 과업(역무)내용이 변경되어 계약상대자의 수행 업무에 증감이 발생한 경우 본 용역의 용역계약일반조건 등에 따라 계약금액을 변경할 수 있다.

5.2. 아래의 경우에는 발주자와 계약상대자간의 협의 하에 역무의 일부 또는 전부를 중단할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 계약중단을 통보받기 전까지 과업과 관련된 소요비용을 발주자

에게 청구할 수 있다.

5.2.1. 발주자의 사업계획 변경으로 업무가 보류 또는 취소되는 경우

5.2.2. 법령 또는 정부지시에 의한 보류 또는 취소되는 경우

5.2.3. 발주자가 사업추진 상 불필요하다고 판정하는 경우

6. 성과물의 소유

6.1. 본 사업과 관련하여 사용되는 도구, 프로그램, 자료 등과 도출되는 산출물은 제3자의 특허권, 지식재산권 등에 대하여 침해가 없음을 보증하여야 하며 계약상대자가 과업을 수행함에 있어 제3자의 지적재산권을 침해하여 공사를 상대로 손해배상 청구소송 등이 제기되는 경우 제안사가 전적으로 책임을 부담함

6.2. 본 사업 수행 중 발생한 지식재산권은 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 발주기관과 사업자가 공동으로 소유함을 원칙으로 하되 세부사항은 협의하여 결정함

7. 보안사항

7.1. 계약상대자는 본 용역과 관련이 있는 모든 기록, 자료 및 성과 결과물에 대하여 보안을 유지하여야 하며, 발주자의 사전 승인 없이는 타인에게 제공·대여 할 수 없다.

7.2. 계약상대자는 발주자의 용역과제에 대한 계획, 추진내용 및 결과와 관련된 사항을 방송, 신문, 잡지, 학회지 등에 공표 또는 게재하고자 할 때에는 사전에 발주자의 공동·승인을 얻어야 한다.

7.3. 과업수행자는 우리 공사의 보안관계규정이 정하는 바에 따라 보안과 비밀유지에 관련되는 제반사항을 이행하도록 하여야

한다. 또한 과업수행 시 보안상 결함이 없도록 하며, 보안사항 불이행으로 발생하는 모든 책임은 과업수행자가 져야한다.

Ⅲ 과업수행 특기사항

1. 과업수행 일반 사항

- 본 과업은 전문성 및 기술성이 요구되므로, 과업수행자는 각 분야별로 숙련된 기술진과 전문가를 최대한 활용하여 본 과업에 차질이 없도록 하고, 본 과업의 발전과 개선에 적극 노력하여야 한다.
- 본 과업 수행 중 필요하다고 판단될 경우 우리 공사와 사전 협의를 거쳐 관련 기관(또는 전문가)의 협의와 자문을 받을 수 있으며, 이 경우 관련 기관(또는 전문가)의 협의와 자문은 과업에 포함된 것으로 본다.
- 천재지변 및 기타 불가항력으로 과업의 수행이 불가능하다고 인정되거나 과업의 내용, 기간 등의 변경이 불가피할 경우 상호 협의에 의하여 조정할 수 있다.
- 과업수행 참여자는 계약 후 과업 종료 시까지 감독자의 사전 승인 없이 임의 교체할 수 없다. 단, 본인의 중병, 이민, 퇴직 등 부득이한 경우에 한하여 승인될 수 있으며 승인 없이 과업수행 참여자의 교체가 있을 경우 당해 과업수행 참여자 및 계약자에 대하여 우리 공사가 제재를 가할 수 있으며, 이 경우 계약자 및 과업수행 참여자는 이 사실에 대하여 이의를 제기하지 못한다.
- 과업수행 참여자의 교체 시에는 인계, 인수를 철저히 하여 자료의 외부 유출을 방지하도록 한다.
- 산출물 유지관리 후속 시스템 구축 시 구축 업체의 분석,설계에서 구현 방향이 ISMP(구축방향, 목표모델, 개발요건 등)의 중요사

항과 불일치하는 등 개발환경에서 이행 장애요인 발생 시 해결을 위한 방안 제출하여야 한다.

2. 과업수행 유의 사항

○ 사업수행계획서의 제출

- 계약상대자는 계약과 동시에 과업을 착수하고, 10일 이내에 사업수행계획을 첨부한 착수계를 제출하여야 한다.
- 착수계는 계약서, 제안요청서, 제안서 등의 내용을 근거로 작성 제출하여야 한다.
- 착수계의 주요내용은 과업개요, 추진방향, 투입인력 및 품질·공정 관리계획, 보안각서 등 본 과업의 성공적 완성을 위한 구체적이고 객관적인 제반 수행계획을 포함하여야 한다.

○ 사업수행 조직의 구성 및 운영

- 사업수행 조직의 구성 및 인력 운영계획을 수립하여 시행하여야 함
- 공사는 참여기술자가 사업수행상 부적합하다고 판단할 경우, 교체를 요구하거나 적합한 자를 추천하면 특별한 사유가 없는 한 사업자는 이에 따라야 한다.
- 사업 수행 중 계약상대자의 부득이한 사정으로 참여인력을 교체하고자 하는 경우, 교체사유서를 제출하고 승인을 받아 교체하여야 한다.

○ 사업내용 변경

- 사업의 수행범위는 공사의 제안요청서, 제안서의 내용, 사업수행 계획서로 하되, 사업기간 중 부득이한 사정으로 인하여 사업의 내용이 변경되거나, 기간이 변동되는 경우에는 합의하여 변경·조정할 수 있다.
- 사업과 관련된 공사의 각종 공문서와 요구에 의하여 수정·보완 변경된 사업의 내용은 과업내용서와 동일한 효력을 가진다.

○ 하자 등 책임소재

- 계약상대자는 계획의 불완전 및 조사자의 착오 등 성과물의 하자로 인하여 공사에 피해가 있을 경우에는 이에 대한 모든 민·형사상의 책임을 지어야 하며, 필요한 경우 손해배상을 하여야 한다.
- 본 사업으로 인하여 사업자가 제3자에게 피해를 주었을 경우(기물의 파손, 저작권 침해 등) 수급인 부담으로 손해를 배상하여야 한다.

○ 기타사항

- 본 사업의 수행 중 공사의 계획변경이 있을 시는 사업내용을 변경할 수 있다.
- 본 사업과 관련하여 구현된 S/W, 콘텐츠, 응용기술 및 산출물에 대한 소유권은 공사가 가진다.

3. 정보보안 준수사항

○ 정보누출 금지

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조 제1항 제3호에 의거하여 공사에서 과업을 이행 중 알게 된 누출금지 대상 정보 및 모든 보안정보를 누출 시 동법 시행규칙 별표2에 의거 부정당업자로 제재한다.
- 과업수행업체는 정보누출금지 관련 보안 서약서를 착수계 제출 시 포함하여 제출하여야 하며, 과업 착수 후 즉시 과업수행 업체대표 및 참여기술자는 정보누출금지 관련 보안교육을 받은 후 과업을 수행하여야 한다. 또한 참여기술자의 변경 등이 있는 경우에도 보안서약서 제출 및 보안교육을 받은 후 본 과업에 참여하여야 한다.
- 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제76조에 의해 입찰참가자격제한을 받은 업자는 입찰에 참여할 수 없으며, 본 입찰시 확인하지 못하여 입찰 후라도 입찰참가자격제한을 받은 것이 확인

될 경우에는 본 계약은 취소된다.

- 과업수행업체는 외부협력업체 보안관리지침을 숙지하고 ‘사업자 보안위규 처리기준’의 금지행위를 하여서는 아니 된다.
- 과업수행 결과자료는 무단 외부 유출을 금지하고 인가자로 제한하여 열람 및 접근을 허용한다.

○ 보안대책 및 벌칙

- 과업수행업체는 과업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 한다.
- 과업수행업체 또는 과업수행업체의 대리인, 그 밖의 사용인이 제1조 제1호의 ‘누출금지 대상정보’를 누출한 경우 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제76조에 따라 부정당업자로 등록하고 입찰 참가자격을 제한하며 손해배상 등 일체의 민.형사상 책임을 진다.
- 과업수행업체 또는 과업수행업체의 대리인, 그 밖의 사용인이 보안정책을 위반하였을 경우 ‘보안위반 처리기준’의 벌칙에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 위약금을 납부한다.

○ 자료 폐기 및 반납

- 과업수행업체는 본 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업 종료시 과업수행업체의 정보시스템 및 휴대용 저장매체 등에 저장된 관련 자료는 정보보안담당자의 입회하에 복구가 불가하게 완전 삭제하고 인계한 자료는 전량 회수해야 한다.
- 과업수행 종료시 과업수행업체에 제공한 계정은 즉시 삭제하고, 용역사업 수행과정에서 설정한 각종 시스템 ID 및 패스워드는 변경해야 한다.

○ 보안 교육

- 과업수행업체는 본 사업을 수행하기 위하여 투입된 모든 인력을 대상으로 보안교육을 주기적으로 실시하여야 한다.
- 물리적 보안
 - 과업수행업체는 프로젝트 사업단 출입 통제 및 시건 관리를 통해 물리적 보안체계를 수립하여야 한다.
- 시스템 보안
 - 과업수행업체는 공동으로 사용하는 파일서버, 시스템 및 어플리케이션 등에 대해서는 반드시 보안 책임자가 계정 및 권한을 관리하여야 한다.
- 네트워크 보안
 - 과업수행업체는 용역 사업에 사용되는 업무망과 사업장의 인터넷 망은 물리적으로 네트워크를 분리하여 사용하여야 한다.
- 보안점검
 - 과업수행업체는 주기적으로 보안점검을 실시하고 그 결과를 공사 담당자에게 확인 및 보고하고 관리대장에 기록.관리하여야 하며 공사 및 상위 행정기관의 보안점검시 충실히 대응하여야 한다.
- 반.출입 통제
 - 과업수행업체는 용역사업에 사용되는 장비, 문서 및 미디어 등의 반.출입 통제를 실시하고 반.출입되는 문서명, 물품, 일자, 목적 등을 포함하여 관리대장에 기록.관리하여야 한다.
 - 과업수행업체는 정보시스템 및 보조저장매체 반·출입 시 악성코드 감염 및 내부자료 유출 여부 점검하여야 한다.
- 개인정보보호
 - 개인정보 처리업무를 위탁받아 처리하는 과업수행업체는 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 및 물리적 안전조치를 취하여야 한다.
 - 과업수행업체는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행

목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

- 과업수행업체는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 즉시 파기하거나 공사에 반납하여야 한다.
- 공사는 과업수행업체의 개인정보 처리현황에 대하여 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 교육할 수 있다.

○ 보안사항

- 과업수행업체는 본 과업이 국가주요사업임을 인지하고 정부 또는 우리공사에서 정한 모든 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 임무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 과업수행업체가 진다.
- 업무수행 상 작업구역출입은 감독자가 지정한 자에게만 한하며 과업수행 중 또는 완료 후에라도 취득한 사실을 누설치 않도록 수시로 보안교육을 실시하고 교체 시는 감독자의 허가를 받아 인수인계를 철저히 해야 한다.
- 인수한 자료는 감독자의 승인을 얻어야 복제 복사가 가능하며 보안성이 있는 과업폐기물은 감독자의 검토 후 소각처리하고 과업 완료 후 즉시 인수한 자료(감독자에게 승인받은 복사물 포함)는 전량 감독자에게 반납하여야 한다.
- 과업수행업체의 정보시스템 및 보조저장매체 반·출입시 악성코드 감염 및 내부자료 유출 여부 점검을 해야 한다.
- 인수한 관련 자료는 관리번호를 붙여 관리대장에 등재하고 보관 책임자를 지정해 별도 보관용기에 보관하고 복제복사는 꼭 필요시 감독자의 승인을 얻되 자료말미에 사본근거를 표시할 것이며

인수한 자료 및 사본은 과업완료와 동시에 전량을 감독자에게 반납하여야 하며, 외부인의 열람을 통제하고 각 관련업체에 대한 보완대책을 강구하여야 한다.

- 감독자는 필요시 과업수행업체의 보관관리 상태에 대한 지도 점검을 실시하여야 하며 기타 보안에 대한 제반사항은 감독자와 협의하여 그 지시에 따라야 하며 불이행으로 인한 책임은 과업수행업체가 진다.

- 시스템 및 데이터의 보안유지 및 보안활동 수행

- 제공자료 목록유지 및 용역 종료 시 제공자료 회수
- 내·외부 사용자의 정보 보호 및 유출방지 대책 수립
- 과업참여자에 대한 보안대책 수립

가. 과업참여자 노트북PC 및 휴대형저장매체의 보안관리 대책

나. 외부 인력에 의한 장비 무단 반출·입 확인, 비인가자에 대한 접근 통제 및 정보시스템의 접근권한 보안대책

- 개인정보보호에 대한 보안 대책

- 고유식별정보 처리제한, 고유식별정보 처리시 암호화 등 안전 조치 확보의무 명시 등 “개인정보보호법”(시행 2017.10.19, 법률 제14839호) 적용여부를 판단하여 해당분야는 법령 및 표준 개인정보 보호지침 등을 참고 반영

- 우리 공사의 승인이 없는 한 정보의 목적 외 사용금지 및 자료의 외부유출, 제3자 제공 등 금지

- 용역 수행시 제공하는 정보시스템 현황 등의 비공개 업무자료는 인계·인수 절차를 준수하고, 무단 복사 및 외부 유출이 되지 않도록 보안대책 강구

- 사업 확대 및 통신방식 변경 등 변동사항 발생 시 보안성 검토의 재요청이 필요

- 기타사항은 기관 자체 보안대책, 사내 보안규정과 「국가 정보보안 기본지침」, 「국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인」 등 관련 가이드라인 준수

4. 공정 및 최종보고회

4.1. 공정보고회

4.1.1 계약상대자는 발주자가 용역수행 과정의 이행 점검 및 관리를 위해서 용역수행에 대한 정기 또는 수시 공정 보고를 요청하거나 보고토록 되어 있는 경우에는 아래 사항을 포함하여 기한 내에 보고하여야 한다. 다만, 공정보고회가 생략된 경우에는 그러하지 아니한다.

- 용역수행 계획 대비 실적 비교표
- 인력 투입현황
- 주요 과업수행 추진내용
- 수행 과정상 주요 문제 및 애로사항 등
- 기타 보고사항 등

4.1.2 공정보고서는 매 1주마다 작성하여 제출한다.

4.2 중간보고회

4.2.1 계약상대자는 발주자가 정한 장소 및 일시에 중간 보고회를 개최 하여야한다. 다만, 중간 보고회가 생략된 경우에는 그러하지 아니한다.

4.2.2 계약상대자는 보고회 개최 전에 중간보고서를 발주자에게 제출하여야 한다.

4.2.3 계약상대자는 중간보고서 제출 시 보고서에 대한 발주자의 사전 검토를 필하여야 한다.

4.2.4 발주자가 중간보고서에 대한 의견을 제시할 경우 계약상대자는

보고서의 반영여부 및 반영 시 문제점 등을 발주자에게 통보하여야 한다.

4.3. 최종보고회

4.3.1 계약상대자는 발주자가 정한 장소 및 일시에 최종 보고회를 개최하여야 한다. 다만, 최종보고회가 생략된 경우에는 그러하지 아니한다.

4.3.2 계약상대자는 보고회 개최 전에 최종보고서 요약분(내용 및 결과)을 발주자에게 제출하여야 한다.

4.3.3 발주자가 최종보고서에 대한 의견을 제시할 경우 계약상대자는 보고서의 반영여부 및 반영 시 문제점 등을 발주자에게 통보하여야 한다.

4.4. 최종보고서 작성요령

4.4.1 계약상대자는 최종보고서를 계약기간 종료일까지 발주자에게 문서로 제출보고 하여야 한다. 다만, 계약당사자간에 보고서 제출기간 등이 별도 정해진 경우에는 그에 따른다.

4.4.2 최종보고서는 계약종료 후 발주자가 독자적으로 계약과 관련된 업무를 수행할 수 있도록 기초자료 및 용역결과 활용 방안 등을 포함하여야 한다.

4.4.3 보고서는 한글 사용을 원칙으로 하며 필요시 영문 등으로 작성할 수 있다.

4.4.4 계약상대자는 최종보고서 제출 시 보고서에 대한 발주자의 사전 검토를 필하여야 한다.

4.4.5 최종 보고서 제출 시 보고서(표지 또는 내지)에는 본 용역에 참여한 인력으로 하여금 서명 날인하도록 하여야 한다.

5. 자료 및 보고서 제출

5.1 계약상대자가 과업수행에 필요한 자료를 발주자에게 요청할 경우

가능한 범위 내에서 필요한 자료를 제공할 수 있다. 다만, 자료의 신뢰도와 정확성에 대해서는 발주자가 보장하지 않으며, 제공한 자료의 사용에 따른 결과에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않는다.

5.2 계약상대자는 발주자가 과업수행과 관련하여 요청하는 자료 및 보고서는 기한 내 제출하여야 한다.

5.3 계약상대자는 사업수행 경과 및 아래의 보고서를 공사에 보고하여야 한다.

○ 제안요청서에 기재된 세부이행계획, RFP 등 세부 산출물을 포함하여 제출하여야 한다.

○ 각종 자료 및 보고서 제출 기일 및 제출부수

구분	산출물	제출시기	제출서류
1	사업수행계획서	계약 후 10일 이내	보고서 1부
2	착수보고서	착수보고시	
3	월간/중간/수시보고서	월간/중간/수시	
4	사업완료 보고서	최종보고시	
5	최종용역보고서	사업완료시	책자5부, 전자매체(Mail 송부)
	최종용역보고서(요약)		

6. 용역대가 지급

6.1 용역대가는 계약상대자의 기성발생 보고 및 용역완성 보고에 따라 기성급과 완성급을 지급한다. 다만, 발주자가 자금사정상 필요한 경우 용역비 지급시기 및 방법을 변경할 수 있다.

6.2 계약상대자는 기성 발생보고 시 당해기간까지의 추진실적 및 향후 추진계획을 첨부하여 제출하여야 한다.

6.3 용역대가 중 기성금액은 예산비목별로 다음의 산식에 의하여 지급한다.

* **금회확정 기성금액 = 계약금액×금회까지 진도율 - 전회까지 지급금액**

* 진도율은 “계약상대자”가 제출한 진도보고서(추진실적 및 향후 추진 계획)를 근거로 “발주자”가 산정한다.

7. 과업수행 일정표

세부과업내용		추진일정		개월							
				M	M+1	M+2	M+3				
1. 유사 사례조사 및 시사점 도출	- 타 기관 유사 사례조사										
	- 사례조사 기반 시사점 도출										
	- 도·소매업 구분에 따른 연계 방안										
2. 현행 운영 중인 온라인 창구 검토	- 현행 온라인 창구 운영시스템 검토										
	- 개선점 도출										
	- 향후 타 사업 활용을 위한 확장성 확보 방안검토										
3.KOGAS형 대국민 대상 온라인 창구 구축(안) 제시	- 온라인 창구 To-Be 구성도 수립										
	- 제안요청서(RFP) 작성 및 기능적·비기능적·기술적 요건 기술서 작성										
	- 총사업예산 및 일정계획 도출 등										
5. 보고회	- 착수, 중간(2회), 최종										

[별첨] 사업자 보안위규 처리기준 및 보안위규자 행정처리 기준

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포 라. 보안정책 임의 변경으로 정보시스템 서비스 중단	○ 사업참여 제한 ○ 위규자 및 직속 감독자를 중징계 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 무단 사진 촬영, 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 인터넷 공유사이트를 통하여 사업 관련자료 수발신 다. 유지보수 시 원격작업 사용 라. PC에 비공개 정보 패스워드 미부여 저장 또는 DRM 미적용 마. PC의 보안관련 프로그램 강제 삭제 바. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등) 사. 보안정책 임의 변경 아. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 자. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장	○ 위규자 및 직속 감독자를 경징계 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	- 공사 제공 중요정책 · 민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안 · 보고 자료를 책상 위 등에 방치 나. 정책 · 현안자료를 휴지통 · 폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 - 사무실 보안관리 부실 가. 캐비닛 · 서류함 · 책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상 위 등에 방치 - 보호구역 관리 소홀 가. 통제 · 제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미 실시 - 전산정보 보호대책 부실 가. 보조기억 매체(CD, USB 등)를 책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅 · 화면보호 패스워드 미부여 또는 “1111” 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용 사. 정보화기기 반입 · 반출 확인서 미 작성 아. 누출금지 대상 정보 평문 보관 자. 내PC 지키미 안전도 수준 매우 낮음 차. 대표자 서약서, 개별 서약서 미비 - 비인가 인터넷 사용 및 비인가 인터넷 회선 개통	○ 위규자 및 직속 감독자를 경징계 ○ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ○ 위규자 대상 특별보안교육 실시
경 미	- 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기 · 인쇄기 위에 서류 방치 - 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보 · 보안장치 작동 불량 - 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	○ 위규자 서면 · 구두 경고 등 문책 ○ 위규자 사유서 / 경위서 징구

보안위규자 행정처리 기준

구 분	위규 처리기준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
처리기준	중징계	경징계	경징계	경고
처리내용	위규자 및 직속감독자 동 사업에서 퇴출	위규자 및 직속감독자 1월 이상 3월 이내 담당업무 배제	위규자 및 직속감독자 1월 이내 담당업무 배제	위규자 20일 이내 네트워크 사용금지

보안 위약금 부과 기준

구 분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금비중	부정당업자 등록	사업대가 0.5%	사업대가 0.3%	사업대가 0.1%

* 위규 수준은 “사업자 보안위규 처리기준” 참고

1. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

* 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

2. 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

누출금지 대상정보

1. 공사 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황
2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도
3. 사용자계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보
4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물 및 모의해킹 결과물
5. 용역사업 결과물(학습데이터 및 인공지능 모델설계서 등 포함) 및 프로그램 소스코드
6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황
7. 침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보
8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부분서
9. 「개인정보보호법」 제2조제1호의 개인정보
10. 국가「보안업무규정」 제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제16조제3항의 대외비
11. 공사 보안업무규정 등 내부규정에 따른 공개불가 자료
12. 기타 공사가 공개가 불가하다고 판단한 자료